

PARTNERSÉGI SZERZŐDÉS 2024-1-TR01-KA210-VET-000252586
PROJEKTSZÁMÚ ERASMUS + KULCS ACTION 2 PROJEKTHEZ

A felek;

A projekt koordinátora, Konak Newar Salih i goren Egitim Kampusu-2
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Umurbey Mah.Sehitler Cad.No120,
Halkapmar/ Konak/ izmir/TORKiYE

A továbbiakban: koordinátor.

És Olaszország, Magyarország és Bulgária – a továbbiakban partnerek.

A megállapodás célja:

A megállapodás célja a projektszámmal rendelkező projekt inicializálásának, megvalósításának, kezelésének és véglegesítésének, valamint pénzügyi adminisztrációjának egyeztetése a koordinátor által elkészített és megírt, valamint a partnerek által jóváhagyott és egyeztetett projektpályázati űrlap szerint. Ez a megállapodás meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit. Minden félre vonatkoznak az egyes országok nemzeti irodái által meghatározott szabályok és előírások. Tehát minden partner elfogadja ezt és vállalja a felelősséget.

Mivel ez stratégiai partnerség, a koordinátor a teljes költségvetés 80%-át kapja. A teljes költségvetés 60.000 EUR. 48 000 eurót helyeztek el a

bevételi igazgatóságon (Mal Mudurli.igi.i" számlán, amelyhez a koordinátor számlája kapcsolódik. A kifizetések a projektben szereplő támogatási összegeknek megfelelően minden mobilitás előtt beérkeznek.

A költségvetés felosztása:

A transzferköltségek, szállás- és étkezési költségek, kezelési költségek a projektpályázati úrlapon kerültek meghatározásra a partnerekkel közösen. Mivel a koordinátor megkapta a költségvetés 80 %-át, a partnerek is négy kifizetésben kapják meg alapjuk 80 %-át. Csak az első kifizetések lesznek 100%-osak.

Az első kifizetés a partnereknek a 2025. január 12. és 17. között Olaszországban megrendezésre kerülő találkozó előtt, a második a második hallgatói mobilitás előtt, körülbelül 2025 áprilisában történik, a harmadik kifizetésre a Bulgáriában, 2025 júniusában megrendezendő találkozó előtt kerül sor. A negyedik kifizetés a bulgáriai diákmobilitás előtt, 2025 szeptemberében lesz. Az ötödik az utolsó mobilitás előtt történik, amely Izmirben lesz, 2025 novemberében.

Amikor a projekt sikeresen lezárul, és a koordinátor megkapja a költségvetés utolsó 20%-át, a partnerek is megkapják az őket megillető alap 20%-át.

Felelősség a projektért és a költségvetésért:

A koordinátor és a partnerek saját felelősséget viselnek a projektben vállalt feladataik ellátásáért. Ha valamelyik partner nem látja el a saját feladatát vagy valamelyik feladatot, a koordinátor és a többi partner nem vállal felelősséget a nemteljesítésért, és a feladatokat nem ellátó partner költségvetését szükségszerűen csökkenteni lehet.

Ha a partner megállapodik a mobilitások számában, és úgy dönt, hogy módosítja a létszámot, a hallgatókat vagy a résztvevőket, a partner vállalja a felelősséget, és szükség esetén meg kell tennie a szükséges nyilatkozatokat.

Minden partner köteles megőrizni a részvételi igazolásokat, beszállókártyákat, szállásszámlákat és a projekttel kapcsolatos összes költség számlát, és szükség esetén benyújtani saját nemzeti irodájának, illetve koordinátorának.

A projekt végrehajtási és lebonyolítási költségvetése a bizonyíthatóan a projekt részét képező projekttevékenységekre szolgál. (órai foglalkozások, anyagok, látogatások, stb). Készletbútorokat költségvetésből nem lehet megvásárolni. További információkért lásd a fő megállapodást.

MELLÉKLET, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Ez a főszerződés II. részének kiegészítése.

KIEGÉSZÍTÉSI FELTÉTELEK:

A. A tevékenységek elérhetősége

A partnerek a támogatásban részesült tevékenységeket az Erasmus+ Programismertetőben foglalt szabályoknak megfelelően végzik. Azok a tevékenységek, amelyek nem megfelelőek, az NA által ismert alkalmatlan tevékenységeknek minősülnek, és az erre az alkalmatlan tevékenységre adott támogatás teljes mértékben visszafizetendő.

A programfüzetben szereplő tevékenységek megfelelő minimális időtartama az az időtartam, ameddig a tevékenységek az utazás kivételével tartanak.

B. A költségek rendelkezésre állása

Projektmenedzsment és megvalósítás

A partnereknek a pályázati űrlapon feltüntetett tevékenységeket kell megvalósítaniuk és a termékeket előállítaniuk.

A koordinátor a teljes projekt nevében beszámol a megvalósult tevékenységekről és az eredményekről. Így a projektpartnereknek el kell küldeniük a termékeket vagy outputokat, jelentéseket a koordinátornak, és fel kell tölteniük a weboldalra és a közösségi média eszközökre.

2. Transznacionális projekttalálkozók

A partnereknek bizonyítaniuk kell az intézmény és a transznacionális találkozó résztvevői közötti formális kapcsolatot. Ezek a résztvevők

lehetnek a partnerintézmény munkatársai (önkéntesek vagy szakemberek) vagy hallgatói.

Ahhoz, hogy a projektek hasznát a partnerintézményekre növeljük, a transznacionális találkozók helyszíne a pályázati lapon szereplő, és az NA által visszaigazolt intézményben legyen. Ha van kivétel a helyszínnel kapcsolatban, annak nyomós indoknak kell lennie, és az NA-nak az ülés előtt hivatalosan meg kell erősítenie.

C. A támogatás csökkentése nem megfelelő, részleges, vagy késői teljesítés esetén

A Nemzeti Iroda dönt arról, hogy a Projekt végrehajtása nem megfelelő, részben vagy késve történik, az alábbiak szerint:

- a koordinátor zárójelentése,

-A teljes projekt termékei és kimenetei

- Transznacionális találkozók, tanítási-tanulási rendezvényeken (ha van) részt vett személyek beszámolóit

A zárójelentést a minőségi kritériumok alapján értékelik maximum 100 összpontszámmal. Ha a zárójelentés 50 pont alatt van, az NA a támogatást csökkenti.

A zárójelentést, a terméket és az outputokat, a résztvevők beszámolóit (ha vannak) az alábbi szempontok szerint értékeli az NA:

- Hogyan valósul meg a projekt a pályázati űrlap szerint,
- a megvalósult tevékenységek minősége,
- A tanulás eredményei és a résztvevőkre gyakorolt hatásai,
- a résztvevő intézményekre gyakorolt hatás,
- A tanítási-tanulási és nevelési tevékenységekre vonatkozóan: - a mobilitásokat támogató gyakorlati előírások minősége a következő előkészületek szerint, és a résztvevők támogatása a mobilitás során; a szabályzatok minősége az elfogadáshoz, a résztvevők tanulási eredményeinek megerősítéséhez.
- A terjesztési lehetőségek minősége és terjedelme
- A projektpartnerek kivételével az egyénekre és intézményekre gyakorolt kiterjedtebb hatás

A támogatás csökkentésére akkor kerül sor, ha az alábbiak szerint nem megfelelő, részben vagy későn valósul meg a teljesítés:

- Ha a zárójelentés értékelése 41 és 50 pont között van, a csökkentés 25%,

- Ha az értékelés 26 és 40 pont között van, a csökkentés 50%,

- Ha az értékelés 0 és 25 pont között van, a csökkentés 75%.

Részvevők létszáma:

Tevékenység típusa	Részvevők létszáma	Időtartam
Olaszországi találkozó	$2 \times 4 = 8$	5+2 (utazási nap)
Tanulói mobilitás Magyarországon	2 tanár + 3 tanuló $5 \times 4 = 20$	5+2
Találkozó Bulgáriában	$2 \times 4 = 8$ (tanárok)	5+2
Tanulói mobilitás Bulgáriában	2 tanár + 3 tanuló $5 \times 4 = 20$	5+2
Fesztivál mobilitás Izmirben, Törökországban	3 tanár + 4 tanuló $7 \times 4 = 28$	5+2
Összesen	84	35 nap

A partnerek költségvetése (Euró)

Ország	Első nemzetközi találkozó	Első rövidtávú tanulói	Második nemzetközi	Második rövidtávú tanulói	Fesztivál mobilitás (tanárok és
--------	---------------------------	------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------

	(Olaszország)	mobilitás (Magyarország)	találkozó (Bulgária)	mobilitás (Bulgária)	tanulók)
Bulgária	Egyéni 1776 Utazás 618	Egyéni 2676 Utazás 1545	Egyéni 1480 Utazás 112	Egyéni 2230 Utazás 280	Egyéni 3864 Utazás 1545
Bulgária költségvetése	2394 100%	4221 80% = 3376.8	1592 80%=127 3.6	2510 80%=200 8	5409 80%=4327.2
Olaszország	Egyéni 1910 Utazás 112	Egyéni 3192 Utazás 1975	Egyéni 2292 Utazás 518	Egyéni 3192 Utazás 1545	Egyéni 4638 Utazás 2765
Olaszország költségvetése	2022 100%	5167 80%=4133. 6	2910 80%=232 8	4737 80%=378 9.6	7403 80%=6922.4
Magyarország	Egyéni 1776 Utazás 790	Egyéni 2230 Utazás 280	Egyéni 1776 Utazás 618	Egyéni 2676 Utazás 1545	Egyéni 3864 Utazás 2765
Magyarország költségvetése	2566 100%	2510 80%=2008	2394 80%=191 5.2	4221 80%=337 6.8	6629 80%=6303.2

A kifizetések banki átutaláson keresztül történnek 5 részletben minden

mobilitás előtt.

A fennmaradó 20% kifizetésére a projekt végén, a záró beszámoló után kerül sor.

Ország	Bulgária	Olaszország	Magyarország
20% Euró	2746.56	4043.4	3150.8

Körülbelüli kifizetési dátumok a mobilitások előtt:

Kifizetése k	Első (100%)	Második	Harmadik	Negyedik	Ötödik
	2024. 12. 09 - 13.	2025. 03.24-28.	2025. 05.19-23.	2025. 09.08.-12.	2026. 04.06.- 10.

Ezek a dátumok az első találkozót követően változhatnak.

Bármilyen felmerülő probléma esetén (projekt menedzsment, költségvetés, mobilitások, jogi felelősség, releváns jogi szabályozás, stb) a Nemzeti Iroda és a koordinátor által aláírt szerződés érvényes.

Partner jogi képviselője
képviseelője

Koordinátor jogi

